
2026년 도약(Jump-Up)프로그램 해외진출 네트워킹 운영 과업지시서

2026. 06.

NICE지니데이터(주)
NICE ZiniData Co., Ltd.



1. 과업명

- 2026년 도약프로그램(Jump-Up)프로그램 해외진출 네트워킹 운영

2. 과업의 추진 배경

- 국내 중소기업의 해외시장 진출 수요가 지속적으로 증가하고 있으나, 해외 바이어 발굴, 거래선 확보, 수출계약 체결 등 실질적인 해외판로 개척에는 여전히 많은 어려움이 존재함
- 특히 산업별·국가별 시장 특성에 대한 전문성, 해외 네트워크 및 바이어 DB 확보, 현지 마케팅 역량 등이 요구되어 체계적인 지원이 필요함
- NICE지니데이터는 2026년 도약(Jump-Up) 참여기업의 해외진출 성과 창출을 지원하기 위해 글로벌 네트워크를 활용한 바이어 발굴·매칭 및 수출상담 지원을 하고자 하며, 전문성과 해외 네트워크를 보유한 전문 수행기관을 선정하여 사업을 효율적으로 운영하고자 함

3. 기대효과

- 전문 수행기관의 해외 네트워크 및 운영 노하우를 활용한 사업 추진 효율성 제고
- 체계적인 바이어 발굴·매칭 및 사후관리 운영을 통한 수출상담, 계약 체결 및 수출액 증대 등 정량적 성과 창출

4. 과업의 범위

- (비즈니스 매칭) 국가별 네트워크 및 온·오프라인 채널을 활용한 참여기업 맞춤형 바이어 발굴·매칭 지원
 - 참여기업 제품 특성 및 요구를 반영하여, 자체 보유한 온·오프라인 채널 활용 바이어 풀 구성 및 적합 바이어 발굴 및 매칭 지원
 - 발굴 바이어 활용 온·오프라인 상담회 등 운영 제언
 - 공공플랫폼(고비즈코리아, 트레이드코리아) 및 민간 플랫폼(알리바바) 활용 온라인 바이어 발굴 및 매칭 지원
 - 참여기업별 상품 등록·관리 (플랫폼 별 3개 이상) 및 플랫폼 운영 지원
 - 플랫폼 미참여 기업 대상 대체 지원 프로그램 제언
- (현지 진출) 우수기업 대상(30개사 내외) 글로벌 네트워킹 프로그램 운영
 - 해외 전시회 3회 참가 지원(회당 10개사 내외) 및 연계 현지 비즈니스 네트워킹 프로그램 운영
 - Automechanika Frankfurt 2026
 - Tech Week Singapore 2026
 - SEMICON West 2026
 - 전시회 연계 IR, 투자 유치, 1:1 바이어 미팅 등 현지 프로그램 참여 지원
 - 전시회 내 ZONE(부스) 구성 및 참여기업 대상 현장 바이어 상담 수행
 - 참여기업별 평균 상담 45건, 수출성과 6백만불 이상 확보
- (사후관리) 계약 성과로 이어지는 사후관리 중심의 성과관리 체계 운영
 - 바이어 매칭 이후 상담결과 모니터링, 후속 바이어 연계, 계약·수출 성과 창출을 위한 사후관리 체계 운영
- (전담인력 배치) 해외진출 프로그램 운영을 위한 전담인력 배치
 - 참여기업별 바이어 발굴, 상담 지원, 계약 및 수출 이행 관리까지 전담 가능한 무역전문인력 6인 이상 배치

- (KPI) 사업 성과 달성을 위한 관리 체계 구축 및 운영
 - B2B 플랫폼 상품 등록 : 600건
 - 바이어 발굴 : 2,000건 이상
 - 유효 인콰이어리 :2,200건 이상(참여기업 제품 관심 기반)
 - 바이어 상담 : 2,000건 이상
 - 수출계약 : 50건 이상
 - 수출거래액 : 1,000만불 이상

5. 과업기간 및 예산

- 과업기간 : 계약일로부터 2026년 12월 16일
- 예산범위 : 금 780,000,000원(VAT 포함)

6. 과업의 추진일정

- 계약기간 : 계약 체결일로부터 2026년 12월 16일
- 추진일정

구 분	과 업 내 용	과 업 기 간															
		M				M+03				M+04				M+05			
용역계약	업체선정 및 계약																
과업설계	과업추진 범위확정																
과업수행	바이어 발굴																
	비즈니스 매칭																
	현지진출																
	사후관리																
결과	결과보고 및 결과물 제출																

7. 문의사항 연락처

부서	담당자	전화번호	이메일
정책사업실	윤현호 실장	010-8708-3008	hhyoon@nice.co.kr
정책사업실	김태완 팀장	010-2575-8411	taewan84@nice.co.kr

1. 일반사항

- 과업의 수행 상 필요한 사항에 대해서는 나이스지니데이터㈜(이하 ‘갑’)과 용역 수행자(이하 ‘을’)가 상호 협의하여 처리한다.
- ‘을’은 본 과업을 수행함에 있어 ‘갑’의 제반규정 및 관련 법규정을 준수하여야 하며, ‘갑’의 특별한 요구가 없는 한 과업지시서에 따라 과업을 진행해야 한다.
- ‘을’은 과업지시서를 성실히 이행하여야 하며, 과업의 목적 및 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 ‘갑’이 의도하는 방향에 맞게 문제점이 없도록 수행하여야 한다.
- ‘갑’이 과업과 관련한 보고서 제출 및 과업의 추진상황 보고 등을 요청할 경우 ‘을’은 이에 응하여야 한다.
- 최상의 용역서비스 제공을 위해 양질의 수단(도구)을 사용하여 과업을 추진함을 원칙으로 하고 변동되는 사항에 대해서 ‘갑’의 승인 후 과업을 수행한다.
- ‘을’은 본 과업과 관련한 분쟁 요소를 사전에 해결해야 하고 분쟁사항 발생 시 ‘을’에게 책임이 있으며, 이로 발생하는 법적 및 물적 피해 및 조정은 ‘을’에서 수행(부담)하여야 한다.
- ‘을’은 과업과 관련하여 취득한 비밀사항을 외부에 공개 또는 제공하지 아니하며, 이로 인해 문제가 발생할 경우 모든 책임을 수급자가 부담하고, 그로 인한 물적, 심적 피해에 대하여 ‘갑’이 정하는 바에 따라 보상하여야 한다.

- ‘갑’은 과업범위 내에서 세부항목에 명시되지 않은 추가 과업을 요구할 수 있으며, 범위를 벗어난 과업에 대해서는 상호 협의를 거쳐 추가할 수 있다.
- 본 용역은 제출한 용역결과물이 ‘갑’의 심의결과 수정이나 보완이 필요하다고 판단될 경우 이에 응해야 하며, ‘을’은 과업에 대하여 점검 또는 시정을 요구할 경우에도 이에 응하여야 한다.
- ‘갑’과 ‘을’이 본 용역의 과업내용서 해석 상 의견이 상충할 경우 ‘갑’의 사업계획 변경, 정부의 정책변경 등의 여건 변화가 있을 경우 양자 간의 협의에 의한다.
- ‘을’이 본 용역의 수행이 불가능하다고 인정되거나 ‘갑’의 요구에 불응한 채 과업이 진행될 경우 또는 기타 계약조건을 위배했을 때에는 계약내용의 전부 또는 일부를 해약할 수 있으며, 이에 따라 ‘갑’에 불이익을 끼쳤을 경우에는 이에 대한 손해를 배상하여야 한다.

2. 계약해지의 경우

- ‘갑’의 사업이 부득이하게 취소·종료되었을 경우
- ‘갑’의 정당한 요구나 지시사항을 불응하거나 이행하지 않을 때
- ‘을’에 의해 본 계약 내용을 위반 또는 불이행한 경우
- ‘을’의 고의 또는 과실로 ‘갑’의 명예를 훼손시켰거나 업무상 비밀을 누설한 경우
- ‘을’의 수행능력이 수준 미달이거나 현격한 오류·오차가 있을 경우
- 과업수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 중대한 과실이 발생할 때

3. 책임 및 보안

- ‘을’은 본 과업과 관련된 제반사항에 대한 보안유지를 위하여 관리 책임자를 선임하고 참여인원에 대한 보안교육을 철저히 하여야 하며, 자료 유출 등 관리소홀로 인한 책임은 ‘을’에게 있다.
- ‘을’이 과업수행 과정에서 취득한 기업자료, 산출물에 대해 ‘갑’의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 대여할 수 없으며 사업수행 완료 즉시 ‘갑’에게 반환하여야 한다.
- ‘을’은 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 등을 침해하여 ‘갑’을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면 피해자 측에 합의 배상하여야 한다.
- ‘을’은 과업수행에 필요한 보안대책을 강구하고 보안각서를 제출하여야 한다.
- ‘을’은 과업 진행과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개하지 못하며, 과업수행 중 과실로 인한 일체의 사고에 대해서 책임져야 한다.

4. 과업보고 및 산출물

- 과업수행자는 성과품 제출 전에 보고회를 개최하여 설명하고 보고회에서 제기된 내용들을 수렴·작성하여야 한다.
 - － 총 1회(최종) 보고하며, 보고서 작성방법은 발주기관과 협의하여 정한다.(최종보고는 대면보고 한다)
 - － 각 상황별 보고시기와 의견수렴은 다음과 같으며, 보고내용은 세부 과업내용에 따라 수행한다.

■ 최종보고(1회) : 과업종료 15일 이내

- 과업수행자는 착수보고, 최종보고 외에 발주기관에서 필요시 수시보고를 수행하여야 하며, 이에 수반되는 제반사항과 비용을 부담한다.
- 제출목록은 다음과 같으며, 모든 용역 성과물에 대하여 별도 전산 자료로 전환하여 제출하여야 한다.

산출물	수량	비 고
결과 보고서	1부	
운영 산출물	1식	

6. 하자보수 및 유지관리

- 운영 결과에 대한 무상 하자보수 기간은 최종납품 검수일로부터 1개월로 한다.

7 기타사항

- 본 과업과 관련 면허, 특허권 및 지식재산권 등의 침해로 인한 모든 문제와 소송으로부터 면책하고 이를 계약업체에서 책임지고 부담 처리(해결)하여야 한다.
- “을”은 사업을 수행함에 있어 지식재산권 등 제3자와의 분쟁 발생시 “을”의 비용으로 변호하고, “갑”에 부과된 손해 및 비용에 대하여 보상하여야 한다.
- 계약 시 계약에 명시되지 아니한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약」 등 관련 법규 및 규정을 적용한다.

- 계약 시 계약사항의 해석상 분쟁이 발생할 경우에는 “갑”과 “을”이 협의에 의해 해결하고, 협의가 이루어지지 아니할 때에는 법원의 판결 또는 「중재법」에 의하여 해결한다.
- 계약에 대한 소송 관할 법원은 “갑”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

Ⅲ

결과 보고 및 성과품 제출

1. 과업의 보고

- 계약체결일로부터 90일 이내

2. 과업 결과물 제출

- 결과물 : 컨설팅 결과 보고서